



REGIONE VENETO

DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N.836 DEL 12/01/2022



Consorzio Bonifica  
Adige Po

I

N. 0008971 del 11/07/2023  
Cla: 4.2 - Fasc: N.38.A



DECRETO

**OGGETTO:** Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - L. 145/2018, art.1, comma 1028 - DPCM 27 febbraio 2019 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019.  
**Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Palecapa nei comuni di Bosaro e Polesella” (Cod. Int. CBAP\_N01) - CUP F93H19000160001.**

**Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 per i lavori dello spostamento definitivo della linea di acquedotto interferente con gli scavi nelle aree di cantiere dell'appalto 38A “lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità” - CIG YCF3A4ED59 - Importo complessivo affidamento Euro 17.924,13.**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU n.79 del 13 aprile 2019) recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po quale Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A – Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con (Cod. Int. CBAP\_N01) i “Lavori di



deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella" dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 per gli interventi di cui al sopraccitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Po n.5/3 del 24/04/2019 con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i mezzi consorziali di cui il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a consuntivo i rispettivi costi da imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 5538 del 20 maggio 2019, integrato con atto n.7220 del 14/06/2021, il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Po aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Veronese;
- Progettisti: Geom. Stefano Cattozzo e Dott. Ing. Riccardo Altieri;
- Ufficio di Direzione Lavori:
  - ✓ Direttore dei Lavori: Geom. Stefano Cattozzo;
  - ✓ Direttore operativo (a conferma e precisazione di quanto disposto verbalmente fin dall'inizio dell'esecuzione dei lavori): Dott. Ing. Riccardo Altieri, cui è affidato in particolare i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture relativamente alle strutture in acciaio ed in cca; b) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti strutturali progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori strutturali e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; c) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo statico; d) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo statico; e) direzione di lavorazioni specialistiche;
  - ✓ Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini;

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po n.145 del 1° luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in data 24 maggio 2019 dei lavori in oggetto.

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po n.899 del 27/09/2019 di rimodulazione del quadro economico per utilizzo ribassi d'asta;

VISTO il decreto n.8924 in data 24/06/2022 di approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta in data 31/05/2022 senza aumentarne le spese rispetto all'importo complessivo di progetto di Euro 5.000.000,00;

VISTO il decreto n.2625 del 27/02/2023 del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po di approvazione 2<sup>a</sup> perizia di variante per la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'applicazione delle imposte di legge sulle compensazioni previste a seguito dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE nel quadro economico del progetto sopra detto è previsto lo spostamento di linee tecnologiche/sottoservizi esistenti per le aree di cantiere dell'appalto 38A "lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità";

CONSIDERATO che per eseguire l'intervento in oggetto, su indicazione dell'ente gestore della rete di acquedotto si ritiene opportuno ricorrere alla ditta 2T SCAVI S.r.l., con sede a Taglio di Po (RO), in Via del Lavoro, 40 - C.F. 01510850298, la quale ha presentato un preventivo economicamente conveniente in data 21/06/2023, acquisito al protocollo Consorziale al n. 7977 del 22/06/2023, per l'esecuzione di lavori di spostamento definitivo della linea di acquedotto interferente con gli scavi nelle aree di cantiere dell'appalto suddetto, formulato a misura per l'importo di Euro 14.691,91 in conseguenza dei lavori già compresi nel secondo spostamento provvisorio, di cui Euro 975,08 per oneri per la sicurezza ed € 3.000,00 per costo della manodopera, oltre a Euro 3.232,22 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di Euro 17.924,13;

CONSIDERATO che la stima di spesa quantificata dalla 2T SCAVI S.r.l., con sede a Taglio di Po (RO), in Via del Lavoro, 40 risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente aita prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologia verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;



ATTESO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota regionale prot. n.63435 in data 11/02/2022, assunta al prot. cons.le n.1861 in pari data, con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTO il decreto n.489 del 15/06/2023 che a partire dal 1 luglio 2023, il Dott. Ing. Marco Volpin, quale nuovo Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po, sostituisce il Dott. Ing. Giancarlo Mantovani nel ruolo di Soggetto Attuatore del Consorzio di Bonifica Adige Po;

VERIFICATO che la 2T SCAVI S.r.l. ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;

VISTA la L. 145/2018, art.1, comma 1028;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU 13 aprile 2019);

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Po n.5/3 del 24/04/2019;

VISTO il decreto del Commissario Delegato per il Veneto per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi nei mesi di ottobre e novembre 2018 n. 166 del 10 luglio 2019;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.601 dell'1/08/2019;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

Preso atto che, in caso di affidamenti diretti, di importo inferiore ad Euro 40.000 la determinazione a contrarre può essere disposta nello stesso atto con cui si dispone l'affidamento;

VISTO l'art.103 del D.M. 18/2020 comma 2;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

#### DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. la presente è determinazione a contrarre ex art. 32, c. 2 del D.Lgs 50/2016 la prestazione il cui oggetto è in premesse specificato, tenuto conto che gli elementi essenziali del contratto sono: l'oggetto della prestazione, la qualificazione del soggetto, la definizione onnicomprensiva del prezzo, le condizioni ed i termini risultanti da ultimo dalla richiesta di preventivo e dal preventivo fornito dalla ditta aggiudicataria, nei quali sono definite anche tutte le condizioni, la situazione di regolarità rispetto all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 dichiarata dalla ditta aggiudicataria, il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di antimafia ed anticorruzione. Per quanto non esplicitamente pattuito si rinvia alla normativa in materia di appalti pubblici ed al codice civile. - Criteri di selezione dell'operatore economico e delle offerte: affidamento diretto art.1, c.2, lett. a) del D.L. 76/2020 e linee guida ANAC oltre alle specifiche norme emergenziali in premesse citate;
3. di affidare, per le motivazioni in premesse esposte, art.1, c.2, lett. a) del D.L. 76/2020 alla ditta 2T SCAVI S.r.l., con sede a Taglio di Po (RO), in Via del Lavoro, 40 - C.F. 01510850298 i lavori dello spostamento definitivo della linea di acquedotto interferente con gli scavi nelle aree di cantiere dell'appalto 38A "lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità", nell'ambito dei lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella prevista nelle SOMME A DISPOSIZIONE - B.2) Adeguamento servizi tecnologici, cavidotti ecc." del quadro economico di 2<sup>a</sup> perizia approvata con decreto n.2625 in data 27/02/2023;

4. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene quantificata nell'importo di Euro 14.691,91 di cui Euro 975,08 per oneri per la sicurezza ed € 3.000,00 per costo della manodopera, oltre a Euro 3.232,22 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di **Euro 17.924,13**, spesa che risulta congrua dal punto di vista tecnico- economico-finanziario rientrando alla voce "SOMME A DISPOSIZIONE - B.2) Adeguamento servizi tecnologici, cavidotti ecc." del quadro economico di 2<sup>a</sup> perizia approvata con decreto n.2625 in data 27/02/2023;
5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 17.924,13 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "D.PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
6. di procedere alla stipula del relativo contratto nella forma della corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

IL SOGGETTO ATTUATORE

F.to Dott. Ing. Marco Volpin